

**Appels offres et consultations en cours**

**Pour plus de renseignements, envoyez un email à [achattravaux@ghicl.net](mailto:achattravaux@ghicl.net)**

Type Procédure	Objet	Date début	Date Fin
Cons	Pose d'un surpresseur Clinique Sainte Marie Cambrai	01/11/2016	31/03/2017
Adaptée	Travaux de modernisation et de transformation d'un ascenseur de charge – St Vincent de Paul	29/06/2016	19/09/2016
Cons	Extinction incendie automatique salles serveurs	20/04/2016	30/09/2016
Cons	Amenagement des accueils St V	01/09/2016	10/12/2016
Cons	Pose d'un surpresseur Clinique Sainte Marie Cambrai	01/11/2016	31/03/2017
AO	TRAVAUX D'ENTRETIEN, DE REPARATIONS ET D'AMENAGEMENT DES BATIMENTS	14/06/2018	10/08/2018
Cons	Remplacement TGBT - Clinique Sainte Marie Cambrai	25/10/2018	30/11/2018
AO	RESTRUCTURATION DES SERVICES DES URGENCES – St Vincent de Paul	07/11/2018	04/12/2018